SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Comité de Compras y Contrataciones 01 de diciembre del 2022

Enmienda/Adenda No. 001-2022

A: **TODOS LOS OFERENTES CONFORME EL REGISTRO DE INTERESADOS.**

DEL: **COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

Referencia: **PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA SEDE DE LA SB No. SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010**

Distinguidos oferentes interesados en este Procedimiento de Licitación Pública Nacional:

CONSIDERANDO: Que el artículo 81 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, establece: "Aclaraciones a los Pliegos de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. Podrán realizarse adendas o enmiendas a los Pliegos de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, que no cambien el Objeto del proceso ni constituyan una variación sustancial en la concepción original de éstos".

CONSIDERANDO: Que el cronograma del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010 se encuentra en etapa de respuestas a las aclaraciones realizadas al procedimiento de compras, y los peritos evaluadores requieren agregar información técnica al proceso, lo que motiva realizar una Enmienda al Pliego de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia del proceso.

Por lo anteriormente expuesto, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, ha decidido enmendar al Pliego de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, a los fines de **modificar o adenda** lo indicado a continuación:

I. **Enmienda 1**: Modificar Certificación de Fondos No. CF-LPN-2022-0010, modificación listada de partida para Lote I, y modificación listada de partida para Lote 2, de acuerdo con lo siguiente:

- **Actual:**

Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)
1	Proyecto de Suministro e Instalación de sistema de climatización en el Edificio de la SEDE Central SB	servicio	1	39,871,354.57	39,871,354.57
2	Proyecto de reestructuración de instalaciones eléctricas en el Edificio de la SEDE Central de la SB	servicio	1	16,159,083.04	16,159,083.04
				Total:	**56,030,437.61**

- **Modificación:**

Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)
1	Proyecto de Suministro e Instalación de sistema de climatización en el Edificio de la SEDE Central SB	servicio	1	42,537,995.73	42,537,995.73
2	Proyecto de reestructuración de instalaciones eléctricas en el Edificio de la SEDE Central de la SB	servicio	1	16,159,083.04	16,159,083.04
				Total:	**58,697,078.77**

Nota:

- **Lote 1**: Se agrega en el listado de partidas y cantidades la partida No. **5.00 MISCELANEOS,** con seis (06) ítems, lo cual generó un incremento en el presupuesto inicial del lote. Los oferentes interesados en participar en este lote deberán contemplar estos ítems en sus propuestas técnicas y económicas.

II. Enmienda 2:

Se modifica listado de partidas y cantidades del numeral 1.16 del Lote 2: Proyecto de reestructuración de instalaciones eléctricas en el Edificio de la SEDE Central de la SB. Los oferentes interesados en participar en este lote deberán contemplar este ítem en sus propuestas técnicas y económicas.

- **Actual:**

NO.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	**REUBICACION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500KVA**		
1.16	Servicio de compresor para excavación rocosa con operario	1	Dia

- **Modificación:**

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	**REUBICACION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500KVA**		
1.16	Excavación de zanja de 20m x 1.20m x 0.60m para cable URD, en roca, con compresor (a todo costo)	1	PA

III. Adenda 1:

Se agregan seis (6) ítems nuevos al listado de partidas y cantidades bajo la partida **5.00 MISCELANEOS** del Lote 1: Proyecto de Suministro e Instalación de sistema de climatización en el Edificio de la SEDE Central SB. Los oferentes deberán contemplar estos ítems en sus propuestas técnicas y económicas.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
5.00	**MISCELANEOS**		
5.01	Suministro e instalación de 110 válvulas de cierre, según diámetro de tubería y unidades contempladas en diseño. Incluye los 4 Niveles.	1	PA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
5.02	Suministro e instalación de 110 salidas para línea de comunicación de las manejadoras de A/A : Incluye tubería EMT/LQ de 1/2, cajas 4x4, soga plástica de longitud Max. 9 mts.	1	PA
5.03	Desmantelamiento de ducterías e instalaciones eléctricas existentes. (Incluye los 4 niveles)	1	PA
5.04	Desmonte de plafones y sheetrock en techos. (Incluye los 3 Niveles).	1	PA
5.05	Reposición de Sheetrock	444	M2
5.06	Almacén de Obra (Área Disponible 10m x 5m)	1	PA

Nota: Anexo a este documento está la Certificación de Fondos actualizada y los listados de partidas y cantidades con los ítems que fueron agregados y bajo los cuales los oferentes deben presentar sus propuestas.

La presente Enmienda, no modifica el objeto del proceso ni constituye una variación sustancial del mismo a los oferentes proponentes. Además, se emite antes de vencer el plazo de realizar preguntas sobre las observaciones que puedan tener a las modificaciones.

Firmado digitalmente por los miembros presentes:

Marielle Garrigó	Consejera especial y miembro del despacho, actuando en representación del señor Alejandro Fernández W. Superintendente de Bancos
Luz Argentina Marte Santana	Directora de la Consultoría Jurídica
Nicole Brugal Pagán	Directora de Operaciones
Marcos Fernández Jiménez	Director Administrativo y Financiero
Melissa Morales Rodríguez	Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública

Documento firmado digitalmente por:
Angel Rafael Pérez Quezada (VB) (01/12/2022 AST), Marielle Garrigó (01/12/2022 AST)
Nicole Marie Brugal Pagan (01/12/2022 AST), Marcos Fernández Jiménez (02/12/2022 AST)
Melissa Morales Rodríguez (02/12/2022 AST), Luz Argentina Marte (02/12/2022 AST)
https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/186a0b45-d805-4e00-9522-9b54c8db18e0