DE BANCOS
REPUBLICA DOMINICANA

_‘ SUPERINTENDENCIA

Contratacién de Servicio para realizar Prueba de Penetracién y Analisis de

Vulnerabilidades a la red de la Superintendencia de Bancos de la Repiiblica Dominicana
Procedimiento de seleccion utilizado: Comparacion de Precios
Proceso de Compras: SUPBANCO-CCC-CP-2022-0013
Solc. SIAL N° 10700
Valor referencial: RD$3,021,500,00

Ti Qi W a 1 A 3
Unidad| | SrHPo Tecnologlco Adexsus, Multicomputas, SRL Softwaraone SW1'pominican Asystec SRL NAP del Caribe GBM Dominic. Iqtek Solutions
e s SRL Republic, SRL

Item
Ho Medida

Precio (RD$) Total (RD%) Precio (RD$) Total (RD%$) (RD%) Total (RD$) Precio (RDS) Total (RD$) Precio (RD$) Total (RD$) Precio (RD$) = Total (RD$) Precio (RD$) Total (RD$)

Contratacién de Servicio para
realizar Prueba de Penetracién y
Andlisis de

Vulnerabilidades a la red de la UN FHABEEERE) § 1,439,32000 | § 2,802,400.00  §  2,802400.00 | $3,005,460.00 | § 3,005,460.00 | § 3,021,500.00 [ § 3,021,500.00 | § 706,69800 | § 706,698.00 | § v66,000.72 | § 866,900.72 | $2,080,500.00 | $2,080,500.00
Superintendencia de Bancos de
Ia Repdblica Dominicana

TOTAL
Sub-Total RD$:| $ 1,439,320.00 | $ 2,802,400.00 | $ 3,005,460.00 | $ 3,021,500.00 | & 706,698.00 | $ B66,900.72 | § 2,080,500.00
ITBIS (18%):
Total General RD$:| § 1,439,320.00 | § 2,802,400.00 | $ 3,005,460,00 | % 3,021,500.00 | $ 706,698.00 | & B66,900.72 | § 2,080,500.00
Monto Asignado| % - s 3
Tiempo de Entrega: 4 Semanas 2 Meses 30 Dias Segun Cronograma Seguin Cronograma Segidn Cronograma 2 meses

20% Con entrega documentacion
Condiciones de Pago: 30 dias 30 dias proyecto y B0% Entrega de informe/ 30 dias 30 dias 30 dias

30 dias
aceptacion entrega final.

Cumple con todos los Cumple con todos los requesitos | Cumple con todos los requesitos Cumple con todos los requesitos Cumple con todos los requesitos Cumple con todos los Cumple con todos los
Evaluacién Técnica:
requesitos solicitados solicitados solicitados solicitados solicitados requesitos solicitados requesitos solicitados
Validez de la Oferta; 90 dias 90 dias 90 dias 50 dias 90 dias 90 dias 90 dias
Registro de Preveedores del Estado: 1331 o 39 1 - 108 B 18281 - 684 - 86751 _
Certificacién DGII: T Actualizada Actualizada = — ..ann—.m_umuunu . Actualizada . Actualizada — L Actualizada e
Certificacién TSS: Actualizada B Actualizada . Actualizada ____ Actualizada . __Actualizada o Actualizada
Registro Mercantil: Actualizada Actualizada Actualizada Actualizada Actualizada Actualizada Actualizada
Certificacién MIPYME Actualizada Actualizada Actualizada Actualizada Actualizada Actualizada Actualizada
Observaciones y/o Notas:

Buly Bakt~ | ‘

Firma:

Belly Bautisa -
Analista de la Divisién de Compras e




