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Nombre del requerimiento:

Reestructuracidn de instalaciones eléctricas en la sede central de la Superintendencia de Bancos

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 Objetivo y Alcance de los trabajos.

El objeto de la presente convocatoria publica es el de seleccionar, en igualdad de oportunidades, a una
persona natural o juridica legalmente constituida para operar en Republica Dominicana, que ofrezca las
mejores condiciones técnicas y econdmicas para la realizacion de las labores requeridas para la
reestructuracion de las instalaciones eléctricas en la sede central de la Superintendencia de Bancos,
ubicada en la Av. México esq. Av. Leopoldo Navarro, en el sector de Gazcue, Distrito Nacional.

El sistema eléctrico actual de la institucidn estd obsoleto y en deterioro progresivo por la antigiiedad de
las instalaciones y ha sobrepasado el periodo de utilidad apropiado. Esto genera fallos en el suministro
del servicio, representando un riesgo laboral para los colaboradores, afectando su rendimiento, al igual
que un elevado consumo energético. Este requerimiento tiene como propdsito mejorar el consumo de
energia general, contar con una mayor vida util de los equipos, proporcionar un suministro continuo y
sin fallas del servicio eléctrico y garantizar la seguridad de todo el personal que labora en la SB.

El alcance de esta intervencién contempla nuevas instalaciones eléctricas y la remocion de elementos
existentes, requiriéndose que la ejecucion del proyecto sea realizada en modalidad acelerada (Fast
Track) por una (1) empresa calificada.

De forma enunciativa, mas no limitativa, las actividades principales que deberdn ser desarrolladas se
indican a continuacion:

e Reestructuracion instalaciones eléctricas: reubicacion transformador existente (pad mounted);
distribucién eléctrica, incluyendo tuberias, alambres, ductos y registros; nueva alimentacién, con
enclosed breakers, panelboards, breakers, mddulos de transferencia, puesta a tierra; desmonte
y remocion de instalaciones existentes.

Las caracteristicas técnicas de los materiales y trabajos requeridos estan descritas en los planos y listado
de partidas anexos a la documentacién provista como parte del procedimiento de compras.

Los trabajos seran adjudicados a una empresa o persona fisica que retina las calificaciones profesionales
y experiencias especificadas en estos términos de referencia, asi como también que presente la mejor
propuesta econdmica, la cual debera incluir los costes asociados a todo el alcance que se requiere para
la adecuada ejecucién y terminacién del proyecto y puesta en operacion del equipamiento.
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Los oferentes NO deben incluir el ITBIS en sus propuestas econémicas. Ver detalle en el Pliego de
Condiciones del proceso.

1.2 Tiempo estimado para ejecucion de los trabajos requeridos.

Los trabajos seran realizados por fases, segun una programacién previamente acordada, en horario
regular y extendido, todos los dias de la semana, incluyendo sabados y domingos, tomando en cuenta
que la SB continuard sus operaciones habituales durante la ejecucion de los trabajos y la ejecucion seria
realizada en fases. La duracion de los trabajos y puesta en marcha de todas las instalaciones no podra
exceder noventa (90) dias calendario, lo cual debera ser presentado en la propuesta de cada oferente
& en un cronograma tipo Gantt o similar.

2. ASPECTOS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

El alcance de este proyecto deberd ser ejecutado y dirigido de forma oportuna, competente, eficiente y en
cumplimiento con los estadndares profesionales que rigen la Industria, de conformidad con las mejores
practicas y bajo las leyes, 6rdenes, codigos y regulaciones nacionales e internacionales pertinentes, dentro
de los cuales se encuentran:

e Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo (Reg. No.522-06)
e Reglamentos del MOPC aplicables

e Ley de Seguridad Social y de Pensiones

e Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00)
e Estdndares de Construccién del ASTM

e Normativas del NFPA

e Underwriter's Laboratory (UL)

e NEC (National Electrical Code)

e ASA (American Standard Association)

e NEMA (National Electrical Manufactures Association)

e FEstandares ANSI/EIA/TIA-568

e y cualesquiera otras que correspondan a la naturaleza del trabajo.

El Contratista sera responsable de los medios, métodos, técnicas, secuencias y procedimientos durante la
vida de la obra y deberd proveer toda la mano de obra competente y un adecuado control, gestion,
inspeccién, ensayos, materiales, almacenes, talleres, equipos moviles, gruas, herramientas, materiales
gastables, equipos de prueba y cualquier elemento o dispositivo necesario para ejecutar el Trabajo.
Adicionalmente, el contratista adjudicatario y sus subcontratistas deberan cumplir con los procedimientos
de seguridad y salud en el trabajo, establecidos por el Ministerio de Trabajo, manteniendo un ambiente
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laboral seguro y respetuoso. Se debe restringir el acceso a las dreas de intervencién; cualquier acceso debe
ser autorizado por el supervisor del trabajo y estar relacionado a la actividad a realizar.

La presentacion de la oferta técnica y la oferta econdémica por parte del Oferente constituird evidencia de
que estudié completamente el pliego de condiciones, especificaciones, planos, listados de partidas y
cantidades, formularios y demas documentos suministrados por la Entidad Contratante; que recibié las
aclaraciones necesarias sobre inquietudes o dudas consultadas durante el plazo dispuesto para ello en el
calendario de la Licitacidn; que acepta conocer el alcance del Trabajo objeto de esta Licitacion, y que ha
tenido en cuenta todo lo anterior para elaborar su propuesta y ejecutar debidamente el Trabajo, de ser
adjudicado. (G
Durante la vigencia del proceso de licitacién, a través de una convocatoria publica, la SB coordinard una
visita técnica de reconocimiento al emplazamiento del proyecto, con la finalidad de que, partiendo de los
TDR, las especificaciones y la documentacidn suministrada, los oferentes puedan analizar y evaluar todos
los aspectos que requieran para sus propuestas; identificar los grados de dificultad del Trabajo;
experimentar las condiciones del sitio y el acceso; verificar todas las circunstancias que puedan influir en su
Oferta técnico-econdmica; y preparar su solicitud de aclaraciones y respuestas a dudas que puedan tener.

La propuesta de cada Oferente debera cubrir todos los costos asociados al alcance del Trabajo, incluyendo
el desarrollo del proyecto, suministro de materiales, mano de obra, transporte, equipos, andamios, gruas,
herramientas, EPP, disposicidn final de escombros y materiales descartados, y todo lo necesario para la
entrega a la entidad contratante del Trabajo completamente terminado y funcional.

Toda persona del contratista o subcontratistas que trabaje en el drea siendo intervenida debera contar con
buena salud y mantener condiciones generales de higiene y salud respiratoria. En caso de que alguien
presente sintomas relacionados al COVID-19 o Influenza A o B, esté diagnosticado o viva con alguien
diagnosticado o con estos sintomas, debe reportarlo de inmediato y tomar las medidas de lugar.

A manera enunciativa, dentro de las responsabilidades del oferente adjudicatario se contempla lo siguiente:

i. El manejo, uso y/o custodia de los materiales, equipos y herramientas que se encuentren en el area de

trabajo.

ii. Designar una persona residente que supervise y/o coordine los trabajos, y esté presente
permanentemente durante la ejecucién de estos.

iii. Dotar a todo su personal en la obra de los equipos de proteccién personal correspondientes, de
acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen, como chalecos reflectivos, cascos de seguridad,
anteojos, guantes de proteccidn, botas, mascarillas, arnés, extintores, etc. Dicho personal debera usar
vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos sin hoyos durante la realizacién del
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proyecto. Opcionalmente, podrdn demostrar capacitaciones y conocimientos de las normas OSHA e
ISO45001.

El personal del adjudicatario debe estar debidamente entrenado para los trabajos a realizar y conocer
las formas de eliminar o mitigar los riesgos que se pueden presentar. El personal debe estar asegurado
contra los riesgos de los trabajos a realizar. Todo el personal contratista y subcontratista debe estar
inscrito en la TSS.

El personal del contratista y sus subcontratistas deben estar debidamente identificados, portar carnet
de empleado o vestimenta que identifique la empresa.

Suministrar a la Superintendencia, previo al inicio de los trabajos, el listado del personal del contratista
y sus subcontratistas. La SB podria objetar parte del personal propuesto por el contratista. De ocurrir
esto, ese personal deberd ser sustituido con otro de igual o superior perfil al requerido.

Presentar los materiales para su aprobacion por parte del personal de la Direccién de Operaciones de
la SB 0 a quien esta designe, antes de iniciar la ejecucién de las obras. La institucién dispondra del
personal para que pueda comprobar que los materiales corresponden a lo especificado en los Términos
de Referencia y planos, aprobados en su oferta.

Notificar, con antelacién minima de una semana, cualquier inconveniente que se le presente para el
cumplimiento del cronograma contractual, con las multiples explicaciones de lugar para justificar el
retraso.

Realizar una limpieza continua durante el tiempo de ejecucién de los trabajos, asi como el bote de
basura y escombros, siguiendo las reglas aplicables y normativas vigentes. No estara permitido colocar
escombros y herramientas de construccion fuera del drea dispuesta para los fines.

Establecer y responsabilizarse por todos los niveles y elementos de seguridad de la obra.

Cuidar las instalaciones de la SB y propiedades adyacentes, debiendo reparar cualquier dafio que
resulte como consecuencia de su uso o la ejecucién del proyecto.

Una vez iniciados los trabajos, el adjudicatario no podrd hacer ninglin reclamo de estos, indicando
desconocimiento de las responsabilidades enumeradas en estas especificaciones técnicas, los planos,
listados de partidas o cualquier otro soporte presentado en la oferta.

No podra ejecutar ningln trabajo adicional sin previa aprobacion por escrito de parte del supervisor
de la SB. Todas las partidas adicionales deberdn ser presentadas por el contratista antes de su
ejecucion, para la aprobacién de las autoridades de la Superintendencia de Bancos. Estas deben incluir
todos los gastos indirectos reconocidos en el presupuesto adjudicado.
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xiv. Todos los trabajos ejecutados deben tener excelente y éptima terminacién. De no ser asi, podran ser
rechazados por los supervisores de la Superintendencia hasta que los mismos sean corregidos. Los
materiales utilizados en este proyecto deben ser de alta calidad y durabilidad.

xv. Realizar los servicios y cumplir sus obligaciones contractuales con diligencia, eficiencia y economia,
conforme a las normas y practicas de aceptacién generalizada y a las normas para el ejercicio del
servicio contratado, reconocidas por los organismos nacionales e internacionales. Asimismo, emplear
métodos ortodoxos de gestién y utilizar tecnologia avanzada y equipos, magquinarias y materiales
seguros y eficaces durante la ejecucién de los trabajos.

xvi. Los oferentes deben contemplar plésticos, lonas, sefiales de identificacién y divisién o cualquier otro
elemento para que sea colocado donde sea necesario para proteger los bienes de esta superintendencia o
limitar el acceso peatonal.

Por su parte, la Superintendencia de Bancos podra supervisar que los materiales, dispositivos y equipos
utilizados en este proyecto cumplan las especificaciones técnicas y que sean lo ofertado por el adjudicatario.
En caso de instalarse materiales, dispositivos o equipos no aprobados en el proceso de evaluacién técnica,
se podrd ordenar el paro de ejecucién hasta tanto se verifique todo, y luego el reemplazo de lo no aprobado
0 que no cumpla con las especificaciones técnicas evaluadas en el proceso.

Los planos en versién modificable podran ser facilitados al oferente adjudicatario. El Contratista debera
mantener un juego de planos impresos durante la ejecucién de los trabajos, al igual que copia de las
especificaciones técnicas y listado de partidas.

El Contratista deberd entregar en formato impreso y digital los planos de acuerdo con lo construido (As-built)
de los trabajos realizados y deben ser recibidos conforme y por escrito por la supervisién como condicién
para que le sea realizado el dltimo pago.

3. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS

i. Los oferentes deben tener minimo cinco (05) afios de experiencia en trabajos de naturaleza similar o
superior, instalaciones eléctricas en edificaciones residenciales y comerciales, remodelaciones, entre
otros.

ii. Los oferentes deben presentar al menos tres (03) trabajos realizados a tres (03) clientes diferentes o
propios, de naturaleza y alcance similar o superior a lo requerido en estas especificaciones técnicas
(ver planos y listado de partidas), en los ultimos 36 meses. Para esto debe presentar el formulario de
experiencia del oferente con los soportes de finiquito de usos (recepcién final de los trabajos, copias
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de contratos, entre otros). La Superintendencia de Bancos a través de su equipo pericial podra indagar
sobre la calidad y condiciones de esos trabajos.

Los oferentes deben entregar al menos dos (02) cartas de referencia de clientes diferentes, con los
datos de las empresas o instituciones donde se realizaron las obras desarrolladas con alcance similar a
las solicitadas en los Gltimos 24 meses. La Superintendencia, a través de su equipo pericial, podra
indagar directamente sobre estos trabajos con los clientes que recibieron las obras.

Los oferentes deben presentar un documento descriptivo que desglose técnicamente su metodologia
y plan de trabajo, donde se detalle todo lo exigido en estos términos de referencia, en los planos y en
el listado de partidas, tales como: especificaciones de los materiales eléctricos principales a utilizar con
imdagenes, especificaciones y fotos de los equipos y dispositivos; metodologia para la instalacion
eléctrica, asi como cualquier otra informacion que permita entender su propuestay la secuencia de las
actividades, que muestren conocimiento de mejores practicas.

De igual forma, los oferentes deben presentar en esta metodologia de trabajo el listado de las
herramientas, equipos y maquinarias a utilizar para la realizacion de los trabajos, logistica de trabajo y
limpieza, entre otros.

Los oferentes deben presentar su cronograma de trabajo que incluya tiempos, hitos y ruta critica, las
principales actividades, los responsables de las actividades, la asignacion de recursos, entre otras que
el oferente entienda de lugar. Este cronograma debera ser elaborado en formato Gantt, respetando la
fecha maxima establecida para la recepcién.

El oferente deberd presentar en su propuesta econémica el listado de partidas, con precios y
cantidades, en el documento suministrado por la SB, adicional al formulario de presentacion de la
oferta econdmica (sin incluir impuestos).

La version digital de la documentacién presentada por los oferentes no deberd estar en formato winrar.

Todos los materiales eléctricos a utilizar deben tener certificacién UL y deberan ser seleccionados
acorde a las condiciones de uso a las cuales seran sometidos.

Los oferentes deben poseer su Registro de Proveedor del Estado (RPE) en estado activo; ademas,
deberan estar al dia en el pago de sus impuestos ante la DGII.

Los oferentes en su propuesta deben demostrar capacidad para realizar el trabajo en la modalidad
expresa (fast track) y demostrar que puede ejecutar el cronograma propuesto.

Los oferentes deben presentar el organigrama de las personas que trabajaran en el proyecto. El
oferente debe contar con personal entrenado para los trabajos a realizar.
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3.1 Requerimientos particulares

El suministro e instalacién de las redes eléctricas deberd regirse por los planos y especificaciones
provistos, los reglamentos y normas generales aplicables. Todos los materiales que el Contratista utilice
en las instalaciones eléctricas deberdn ser nuevos, de buena calidad y seran de las caracteristicas
indicadas en los planos y especificaciones, siendo sujeto de rechazo por parte del Supervisor, en caso de
que no cumplan con lo dispuesto.

El Contratista deberd consultar los planos arquitecténicos y de climatizacién para realizar los trabajos,

de forma que no origine conflictos en la ejecucion de ambos lotes. Cuando se identifiquen

contradicciones, errores u omisiones en los planos, se deberan comunicar oportunamente a la SB. %;
|

No seran aceptados conductos deformes, aplastados o rotos; las curvas seran de tal forma que la tuberia
no se lastime y que el diametro interior no sea reducido en forma efectiva; no se permitira la fabricacién
de estas curvas en la obra. Las tuberias se deberdn conservar siempre limpias, tanto interior como
exteriormente, asi como las cajas de conexiones y las cajas de tablero; se protegeran los extremos
abiertos de las tuberias que puedan quedar inconclusas y se taponaran las tuberias que ya tengan
colocadas cajas de tableros o de registros, principalmente las que lleguen de abajo hacia arriba.

Antes de proceder a la operacion de alambrado, debera comprobarse que los tubos y cajas estén secos.
Durante el proceso de alambrado, no se permitird engrasar o aceitar los conductores para facilitar su
instalacion dentro de los tubos. Los colores de los alambres estaran de acuerdo con lo establecido en las
reglamentaciones vigentes. Al introducir los alambres, se evitard que sus forros se deterioren; cuando
esto suceda, se retirara el conductor y serd reemplazado en el tramo dafiado. Todos los conductores
que vayan en un mismo conducto seran introducidos simultdneamente.

Igualmente, antes de alambrar, se sondearan todas las tuberias con el fin de asegurar su continuidad y
de que estén libres de obstdculos. Luego de realizadas las conexiones del alambrado, deber probarse
la resistencia de aislamiento de los conductores y a continuacién se hara la prueba con corriente para
comprobar que no hay en el sistema fallas de cortocircuitos y conexiones de alta resistencia que
produzcan calentamiento, que los circuitos en los paneles coincidan con los marcados en los planos, que
exista el voltaje adecuado y que todos los interruptores controlen las unidades de alumbrado que se
han considerado en los planos. El Supervisor podra indicar la realizacién de cualquier otra prueba que
considere necesaria.

Para el sistema de puesta a tierra, el material de los conductores serd de cobre recocido (blando). El
conductor sera trenzado, cableado clase B. Las uniones entre conductores y varillas de puesta a tierra
seran del tipo soldadura exotérmica, mediante el uso de moldes y carga de soldadura, garantizando una
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superficie uniforme, sin puntas ni filos cortantes; la uniéon debe tener como minimo la capacidad del
circuito del conductor principal de la malla a tierra. Las varillas de puesta a tierra deben ser del tipo de
cobre con alma de acero (Copperweld) grado SAE o 1020, fabricadas en barra de acero con chaqueta de
cobre electrolitico de alta pureza, de didmetro 5/8” y 8 pies de longitud. Los calibres y numeros de hilos
del conductor indicados en los planos cumplen con la Norma ANSI / ASTM B-8. El Contratista hara las
conexiones a tierra en la ubicacion y forma especificadas; no se permitira conectar el hilo neutro de una
instalacién a estructuras metdlicas o tuberias.

La garantia minima es de dos (02) afios para las instalaciones y equipos, sustentado con cartas de
garantias firmadas y selladas, a partir de la recepcion final del bien/servicio. El contratista garantiza que,
si los trabajos sufren algin tipo de deterioro o dafio producto de una ejecucion inadecuada durante el
periodo antes citado, se compromete a repararlos a su entero costo Yy satisfaccion de la
Superintendencia de Bancos en un plazo de maximo tres (3) dias o en un tiempo prudente acordado
previamente entre las partes.

4. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO

i, El contratista debera remitir a la entidad contratante o su representante un informe diario de los
avances logrados en la obra, incluyendo las observaciones o comentarios de la supervision del proyecto,
junto a iméagenes que avalen el progreso de la obra. También, se consignaran en dicho informe todas las
observaciones y modificaciones que acordaren o consideren pertinentes, tanto el contratista como la
supervision, presentando los siguientes datos:

= Fecha en que se redactay envia el informe.

= Condiciones climaticas del dia.

= Tipo y estado de las actividades realizadas y fotos.

= Tareas que no se completaron y las razones respectivas.

» Instrucciones, aclaraciones, acuerdos, rechazos, etc., emitidos por la Supervision ese dia.
= Registro de presencia en Obra de otros contratistas o subcontratistas.

= Las condiciones fisicas del sitio de la Obra que pueden haber afectado el volumen de trabajo
realizado ese dia.

= Descripcion general de los recursos disponibles y no disponibles ese dia, incluyendo personal,
equipos y materiales.

» |nterrupciones o demoras que ocurrieron ese dia.

= Verificacion del cumplimiento del cronograma de trabajo.
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® Proximos riesgos potenciales de retrasos futuros.
® Incidentes o asuntos relativos a la seguridad y el medio ambiente.

= Registro de reuniones realizadas.
* Notasy comentarios adicionales. i
* Nombre y firma de quien elabore el reporte. %(
ii. De igual forma, enviara una programacién semanal, antes de cada viernes, con las labores por dia que
seran ejecutadas la semana siguiente. De ser requerido, se realizard una reunién semanal para tratar

temas relativos a la programacion de actividades y recursos requeridos para la ejecucién del Trabajo
durante ese periodo.

iii. El oferente debe ver todos los detalles pormenorizados indicados en los planos anexos vy verificar las
exigencias en cuanto a materiales y fabricacion.

iv. El oferente debe proponer como Gerente del Proyecto, para dirigir los trabajos, a un profesional
especializado en areas afines, graduado de una institucién reconocida, miembro colegiado activo del
Codia. Debe tener minimo cinco (05) afios de experiencia en obras de naturaleza y alcance similar. Debe
presentar el curriculo profesional en el formulario (SNCC.D.045).

v. El residente debe contar con un perfil de Ingeniero eléctrico, graduado y ser miembro colegiado del
Codia, con minimo tres (03) afios de experiencia y haber supervisado obras de naturaleza y alcance
similar. Debe presentar el curriculo profesional en el formulario SNCC.D.045. El profesional residente
debe estar presente durante la ejecucién de la obra y asistir a todas las reuniones solicitadas por los
técnicos de la SB.

vi. Los subcontratistas del oferente adjudicatario deberan designar un representante encargado durante la
ejecucion del proyecto, quien debe presentar el curriculo profesional en el formulario SNCC.D.045.

vii. El personal que realice la obra debe estar debidamente entrenado para la correcta ejecucidn de esta.

viii. Contratista suministrara la mano de obra, el equipo, los materiales, etc., gue sean necesarios para
remover arboles, construcciones existentes o cualquier obstaculo y los retiraré de los limites del drea de
intervencion o dispondrd de ellos, tomando en cuenta de no afectar las edificaciones o propiedades
alrededor. Se conservarén las plantas que determine la Entidad Contratante.

ix. El Contratista debera colocar la sefializacién y cerramiento perimetral indicados para aislar y proteger el
area de trabajo en todo momento, antes de proceder con desmantelamientos, botes e instalaciones. El
Contratista deberd proveer la iluminacién y limpieza continuas que resulten necesarias para garantizar
el adecuado desenvolvimiento de la Obra.
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5. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

item

Descripcion

Cumple /
No Cumple

Experiencia del oferente en proyectos similares (Formulario SNCC.D.049). Los oferentes
deben cumplir con el tiempo minimo de experiencia exigido en estos términos de referencia.
Deben presentar la cantidad de trabajos similares exigidos en estas especificaciones. Como
soporte a este formulario, deben presentar finiquitos, copia de contratos de trabajos
similares u 6rdenes de compras, cartas o informes de recepcion definitiva o provisional de
trabajos similares.

Experiencia profesional (Formularios SNCC.D.048 y SNCC.D.045). El oferente debe
presentar completos los formularios indicados sobre su personal principal. El oferente debe
presentar la experiencia del personal principal (residente, gerente de proyectos,
subcontratistas encargados) de acuerdo con lo exigido en estos términos de referencia. El
personal propuesto en la oferta debe ser el mismo que ejecute o supervise los trabajos.
Deben anexar a estos formularios la matricula profesional y los certificados de vigencia
(Codia).

Metodologia y Plan de Trabajo. El oferente debe presentar un documento o propuesta
descriptiva que desglose su metodologia de trabajo, donde se detalle todo lo exigido en estas
especificaciones técnicas, tal como: listado de equipos y maquinarias a emplear, materiales
en general (con imdgenes y catdlogos), logistica de trabajo y limpieza, organigrama del
proyecto, garantia de los trabajos, fotos de los principales trabajos realizados, capacidad
para trabajar expreso (fast track), asi como cualquier otro elemento exigido en los términos
de referencia que describa completamente su propuesta. Deben anexar a este documento
los catélogos, fichas técnicas y/o certificaciones de los materiales y herramientas propuestas.

Cronograma del proyecto. El oferente debe presentar un cronograma detallado que incluya:
hitos, ruta critica, principales actividades, responsables de las actividades, asignacion de
recursos, y cualquier otro dato que el oferente entienda de lugar. Este cronograma debera
estar elaborado en formato Gantt y deberd estar contenido dentro del plazo indicado en el
item 1.2 del presente documento.

Cartas de referencia de los trabajos. El oferente debe presentar como minimo la cantidad
de cartas exigidas a los oferentes que participan en cada lote. Las cartas deben estar
timbradas y firmadas, deben tener la informacion que permita a la Superintendencia
corroborar la informacion suministrada.

Juana Elisa Toribio
Subdirectora Gestion de Edificaciones
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